Zmluva o dielo

Kapitola D.
Obchodné podmienky

uzavretd podla Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorZich zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednavatel:
Obchodné meno: Obec Salka
Sidlo: Obecny urad, 943 61 Salka 61
I€o: 00309249

DIC: 2021074055
V zastlpeni: Mgr. Silvia Cagalova — starostka obce
Bankové spojenie:

IBAN:
SWIFT (BIC):

(dalej len ,,objedndvatel”)
Zhotovitel
Obchodné meno: KOVILs.r.o
Sidlo: 946 37 Moca €. 370

Opravneny na podnikanie v zmysle
vypisu z Obch.reg. Okr.stidu Nitra

ICo: 36564940

DIC: 2021888957

IC DPH: SK2021888957

V zastupeni: Tibor Szegi, konatel.

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK90 0200 0000 0019 0170 1757
BIC:

(dalej len ,,zhotovitel”)

resp.

(dalej len ,,.zmluvné strany”)

Uvodné
ustanovenie

, oddiel sro, vloZka €. 15303/N

Tato zmluva je uzatvorena na zdklade vysledkov verejného obstardvania uskutoéneného v zmysle
Zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov, ktoré
objednavatel vykonal v suvislosti s realizaciou zdkazky: ,ZniZenie energetickej naroénosti budovy

obecného uradu Salka“

Clanok I
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je uprava zmluvnych podmienok medzi objednavatefom a zhotovitelom
pri realizdcii stavebného diela ,,ZniZenie energetickej ndrotnosti budovy obecného uradu Salka“

(dalej len , dielo”)

2. Dielom sa rozumeju vietky préace a dodavky zhotovitefa, nevyhnutné k bezproblémovej realizécii, k
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jeho ukonéeniu a odovzdaniu objednavatefovi.

Zhotovitel sa zavidzuje realizovat pre objedndvatela uvedené dielo riadne, véas v poZadovanej
kvalite a v sulade s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patricnou odbornou
starostlivostou.

Stcastou zavazku zhotovitela je realizécia stavebnych prac a dodavka stavebnych materidlov podfa
stavebnej projektovej dokumentécie a podrobného poloZkového rozpoctu diela, ktory tvori Prilohu
¢. 1 a je neoddelitelnou sti¢astou tejto zmluvy.

Pracami sa v tejto zmluve rozumeju vietky stavebné prace zhotovitela, doddvkami sa rozumeju
dodavky stavebnych materidlov (dalej len prace a dodavky).

Predmet zmluvy bude realizovany len v rozsahu poskytnutej dotdcie a vlastnych zdrojov
objednavatela uréenych na predmet zmluvy. Objedndvatel ma pravo pred alebo pofas plnenia
zmluvy z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov price zastavit a odstuipit od zmluvy bez
sankcii a bez naroku na zaplatenie uslého zisku.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, Ze su
mu zname obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatonymi
technickymi, technologickymi a personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na
kvalitnu a bezproblémovu realizaciu diela.

Objednavatel sa zavidzuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a véas
vykonané préce a zaplatit zhotovitelovi cenu do vysky vykonanych prac spésobom podfa Cl. 1. bod
iy

Clanok II.
Cas a miesto plnenia

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel protokoldrne prevezme stavenisko najneskéor do
14 dni odo dina dorucenia vyzvy na prevzatie staveniska.

Zhotovitel sa zavizuje najneskér do 10 pracovnych dni od protokoldrneho prevzatia staveniska zacat s
vykondvanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenom objednavatefom.

Maximalna lehota realizdcie predmetu zmluvy je: 120 kalendarnych dni.

Predpokladany termin zahdjenia realizacie prac je rok 2018.

Miestom realizacie diela je Obec Salka.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staiuje realizéaciu predmetu diela désledkom coho je prediZenie ¢asu pinenia podfa
bodu 3 tohto ¢lanku zmiuvy.
V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vy33ej moci, zmluvné
strany si dohodnu novy termin dokoncenia predmetu zmluvy, pricom prediZenie lehoty plnenia bude
primerané dobe, na ktor( treba vykonanie prac prerusit.

Clanok IIL
Cenové a platobné podmienky

Cena za realizdciu diela je stanovena na zéklade vysledkov verejného obstaravania a dohodou
zmluvnych stran
v zmysle zdkona o cenach &. 18/1996 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov.

Cena bez DPH 206008,73 €
DPH 20% 41201,75€

Cena celkom s DPH 24721048 €

Strana | 16



10.

adl

12

13.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je zmluvnou cenou,
platnou aZ do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoctu st ceny pevné,
nezmenitelné, platné po celd dobu realizacie diela.
Jednotkové ceny obsahuju aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udribu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skladky, naklady na upravu, rekultivaciu a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych pléch do pévodného stavu a zamerania skutkového stavu prevedenej stavby.
Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovitel nebude ndrokovat pripadné naviac préace, nakofko
zmluvna cena obsahuje vSetky ndklady na realizaciu predmetu zmluvy. Predmet zmluvy bude
prevadzkyschopny a bude vykazovat naprojektované parametre.
Podkladom pre platenie budd faktiry vystavené zhotoviteflom. Zmluvné strany sa dohodli, ie
zhotovitel bude fakturovat objedndvatelovi priebeine po vykonani dojednanych prac a dodavok.
Faktdry budd vyhotovené na zaklade skuto¢ne vykonanych a objednavatefom odsthlasenych prac a
dodavok.
Preddavky (zélohy) objednavatel neposkytuje.
Zhotovitel a objedndavatel sa dohodli, Ze zhotovitel doruci objednavatelovi v papierovej verziia v
elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosici stpis vykonanych prac a dodavok v
prisluinom obdobi za ktoré vystavuje fakturu (dalej len Supis prac). Objedndvatel sa zavazuje
skontrolovat prace a dodavky podla daného Stpisu prac najneskdr do troch pracovnych dni po jeho
doruéeni. Zhotovitel sa zavidzuje poskytnut objedndvatelovi potrebnu suéinnost na skontrolovanie
vykonanych prac a doddvok podla Stpisu prac. Vysledok kontroly bude zaznamenany v preberacom
protokole (dalej len Protokol). Ak objednavatel v Protokole odsthlasi vykonané prace a dodavky
podla Supisu prac, je zhotovitel opravneny vystavit faktiru na cenu prac a dodavok odsthlasenych
v Protokole. Ak maju vykonané prace a dodavky podla Supisu prac zavady, nie je zhotovitel
opravneny vystavit fakturu skor, ako tieto zavady odstrani a objedndvatel v Protokole potvrdi
riadne vykonanie prac a doddvok podla Stpisu prac.
Po riadnom ukonceni a protokoldrnom odovzdani celého diela v sulade s touto zmluvou a po
odstraneni vietkych zavad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednavatel
uhradi koneénu fakturu vystavenu zhotovitelom. Koneéna faktura musi mat miniméinu hodnotu
zodpovedajlcu 20% zmluvnej ceny uvedenej v ¢l. lil, bod 1. tejto zmluvy.
Faktira, ktoru predloZi zhotovitel objednavatelovi musi byt predloiena v Siestich origindlnych
rovnopisoch a musi obsahovat vietky naleZitosti danového dokladu v zmysle prislusnych platnych
pravnych predpisov SR, najma nasledovné udaje:
- oznacenie a Cislo faktury, konstantny a variabilny symbol faktury,
- détum vystavenia faktury, ditum dodania prac/tovarov/sluZieb a datum splatnosti faktury,
- obchodné meno a adresu objedndvatela a zhotovitela, ich ICO, DIC, IC DPH a Gdaj o zapise v

OR vratane spisovej znacky,
- predmet plnenia podla potvrdeného Supisu prac,
- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, ¢iastku DPH a celkovti cenu s DPH,
- oznacenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objedndvatela a zhotovitela
- pediatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.
Neoddelitelnou prilohou faktir bude objednavatefom a zhotovitefom potvrdeny Protokol ako
Priloha €. 1 k fakture.
V pripade, 7e faktira nebude obsahovat vietky ndleZitosti uvedené v tejto zmluve, objedndvatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie splatnosti a
nova lehota splatnosti zacne plynit doruc¢enim opravenej fakttry objednavatelovi.
Objednavatel je povinny zaplatit fakturovanu giastku v dohodnutej lehote splatnosti do 30 (slovom
tridsat) kalendarnych dni.
V pripade, ie je objednavatel v omeskani so splatenim fakttry, je zhotovitel opravneny uctovat
sankciu v podobe troku z omeskania vo vyske 0,05 % (slovom pat stotin percenta) z akumulovanej
dlZnej ¢iastky za kaZdy kalendarny den omeskania.
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Clanok IV.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny
zapisovat vietky doleZité skutoénosti realizdcie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat predovietkym
udaje o ¢asovom postupe realizacie diela, o kvalite prac a dodavok, o pripadnych odchylkach od
projektovej dokumentacie, o dovode odchylky a o klimatickych podmienkach ovplyviujtcich
realizaciu diela. Dalej je povinny zaznamendavat vietky podstatné udalosti, ktoré sa stali na
stavenisku v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, udalosti o vykonani Statneho stavebného
dohladu, statneho dozoru a o inych Cinnostiach ovplyviujacich priebeh realizacie diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to uréenej. Stavebny
dennik musi byt nepretriite uloZeny na stavenisku. Vsetky listy stavebného dennika musia byt
otislované. Stavebny dennik musi obsahovat origindine listy a dve odislované oddeliteiné képie
kazdého listu — jeden pre zhotovitela a jeden pre objednavatela. Zhotovitel odovzda pravidelne
jeden krat za mesiac jednu képiu zapisanych listov stavebného dennika objednavatelovi.

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyveduci a to odo dia prevzatia staveniska az do
ukoncenia realizacie diela a jeho protokoldrneho odovzdania.

Zéapisy v stavebnom denniku musia byt oznafené datumom zdpisu, musia byt itatelné a
zrozumitelné a realizované vidy v ten def, ked boli realizované prace a dodavky, resp. nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdéznamami v stavebnom denniku nesmie
byt vynechané volné miesto. Stavbyvedutici zabezpeci, aby do stavebného dennika robili zépisy len
opravnené osoby. Okrem stavbyvediiceho si opravnenymi vykondvat zaznamy do stavebného
dennika len $tatutarny zastupca objednavatela, nim splnomocnena osoba, alebo prislusny orgdn
Statnej spravy.

Ak stavbyvedici nesthlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené
osoby, je povinny k tomuto zapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesthlasu a pripojit
svoj podpis. Vyjadrenie musi urobit najneskér do troch pracovnych dni odo diia, kedy k zépisu doslo
a v ten den to oznamit objednéavatelovi. V pripade, Ze sa stavbyvediici v stanovenej lehote pisomne
nevyjadri, znamena to, Ze so zdpisom bez vyhrad sthlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitefom,
resp. inymi opravnenymi osobami najneskér do piatich pracovnych dni po dni zapisu a po oznameni
stavbyvediceho o zapise.

Zhotovitel sa zavazuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poSkodenim, zni¢enim
alebo stratou. V opaénom pripade, sa zavazuje zaplatit objednavatelovi vietky $kody, ktoré boli
sposobené jeho poskodenim, zni¢enim alebo stratou.

Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi spolocne so vietkymi dokladmi pri
protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanika protokolarnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného
diela v stlade s touto zmluvou.

Clanok V.
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objednavatefom

pocas realizacie diela

uréeny na vykondvanie stavebnych prdc a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.
Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeti uskladiiovanie stavebnych materidlov,
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo priestorov staveniska.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko ku diu zacatia realizacie diela, teda ku diu
ucinnosti tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnti na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zoznamit sa s rozmiestnenim a s trasami pripadnych
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podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej zelene a s inymi

cudzimi objektmi a vecami v okoli staveniska a tieto bud vhodnym spdsobom bez po3kodenia

preloZit alebo chrénit, aby pocas celej doby realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt 0s6b
vykondvajticich stavebné prace a dodavky,

- zabezpeti stavenisko tak, aby neprislo k ohrozeniu Zivota a zdravia osob, oznaCi stavenisko s
uvedenim potrebnych udajov o realizdcii diela a vypracuje v pisomnej forme reZimové
opatrenia na stavenisku, priom v jednom vyhotoveni ich pred zahdjenim realizacie diela
predloZi objednavatelovi,

- bude vyufivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikdcie na prisun stavebnych materidlov a
dodavok, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a
poZiarnej ochrany, ktory v pripade potreby bude Cistit a udrZiavat v stave spdsobilom na
pouZivanie, pricom tento vjazd pred protokoldrnym odovzdanim uvedie do pbvodného stavu,

- zabezpeti poriadok a Eistotu na stavenisku a bezpeéné uloZenie stavebnych materidlov,
stavebnych mechanizmov a dodavok,

- zabezpeti bezpeény pohyb o0sdb vykonavajlcich stavebné prace, bezpecnost a ochranu zdravia
osdb na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podfa pravnych
predpisov SR,

- zabezpeti priebeZné upratovanie staveniska, uskladhovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo
svojej &innosti pri plneni predmetu zmluvy podia vieobecnych pravnych predpisov
vztahujucich sa na odpad,

- poskytne sucinnost a bude riadit svojich subdodévatelov na stavbe z hladiska koordinécie
nadvézujucich préac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo znicenim.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na stavenisku bude po cely &as realizécie diela projektova dokumentacia

overena stavebnym tGradom, potrebnd na realiziciu stavby a na vykon Statneho stavebného dohladu.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedif na vlastné naklady na stavenisku stavbyvedtceho, ktory bude

organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za realizaciu Projektu a bude viest evidenciu v

stavebnom denniku.

Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy a z prévnych predpisov platnych

na Gzemi SR, vykondvat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovietkym:

- uréovat zacatie a skon&enie jednotlivych stavebnych prac a inych €innosti v objekte staveniska
a na realizacii diela,

- ddavat pokyny tykajuce sa vykondvania stavebnych prac, organizdcie prace a pohybu oséb v
objekte staveniska a na realizacii diela,

- preberat dodavky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a urfovat ich
umiestnenie

a uskladnenie v objekte staveniska,
- davaf prikazy na okamiité zastavenie stavebnych préc a inych innosti v objekte staveniska a
na realizacii diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich dalSie vykondvanie nepripustné,
- koordinovat poradie stavebnych prac a inych ¢innosti pri realizécii diela,
- vykdzat cudziu alebo neopravnent osobu z objektu staveniska.
Zhotovitel v plnej miere zodpovedéd za bezpetnost a ochranu zdravia oséb vo vietkych priestoroch
staveniska a zabezpeéi na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami. Dalej sa zhotovitel
zavazuje dodrziavat protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrZiavanie vietkymi
pracovnikmi a subdoddvatelmi zhotovitela.
Objednavatel je opravneny vykazat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, ¢i
subdodavatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpecnost a ochranu zdravia pri
préci, poZiarnu bezpe¢nost a protipoZiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny
objednavatela.
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Clanok VI.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo na svoje naklady a na viastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela dodrZiavat vSetky technické normy, bezpecnostné a pravne
predpisy platné na Gizemi SR a vztahujlce sa na pinenie tejto zmluvy. Pokial ich porusenim vznikne
objedndvatelovi 3koda, zhotovitel je povinny uvedent 3kodu uhradit, vratane thrady ndkladov
spojenych so zosuladenim stavu s prisluSnou normou, resp. predpisom.

Zhotovitel sa zavdzuje garantovat kvalitu realizicie diela vlastnymi pracovnikmi ako aj
subdodédvatelmi tym, Ze budi pouZivat nové a nepouiité materialy, vyrobky a technoldgie,
schvdlené pre uzemie SR, najma vyrobky podliehajlice na tizemi SR certifikdcii vyrobkov, pricom pri
odovzdavani diela predloZi a odovzda objednavatelovi vietky prehldsenia o zhode.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vietky odborné prace budu vykonavané pracovnikmi zhotovitela alebo
jeho subdoddvatelov s odpovedajiicou kvalifikiciou v danej oblasti. Na Ziadost objedndvatela je
zhotovitel povinny neodkladne predioZit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.

Pripadni zmenu subdodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so zastupcom
objednavatela, pricom kazdy novy subdodavatel musi spifiat podmienky § 32 ods. 1, pism. e) a § 56
ods. 16 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich zmien a doplnkov ohfadom zépisu subdodavatela do registra kone¢nych uzivatefov
vyhod. Bez odsthlasenej zmeny mdzie objednavatel zastavit stavebné préce, pripadne pokladat
neodsuhlasent zmenu poddodévatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednéavatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budu v dalsom
$tadiu stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to najneskér 2 pracovné dni vopred. V
pripade, Ze tak zhotovitel neurobi, je povinny na Ziadost objednavatela odkryt prace, ktoré boli v
dalSom 3tadiu stavby zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje nebezpecenstvo a naklady.
Pokial' sa objednavatel v termine uvedenom vo vyzve, ktora mu bola riadne a v€as dorucena, na
kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, ie objedndvatel prdce odsuhlasil a zhotovitel méie
pokracovaf v realizacii diela. To viak zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za skryté zavady, ktoré
sa zistia dodatoéne. Uvedeny postup sa vztahuje i na skusku technologii ktoré budu v dalSom Stadiu
stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronicki verziu podrobného poloZkového rozpoctu diela vo
formate MS EXCEL na CD nosici a zaroven sa zavazuje predkladat v elektronickej verzii vo formate
MS EXCEL na CD nosi¢i aj kazdid zmenu podrobného poloZkového rozpoctu diela, ku ktorej déjde
pocas realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpeit dielo a ktorukolvek jeho budtcu ¢ast a dodany
stavebny materidl proti strate, kradeZi, poskodeniu alebo zni¢eniu. Po celt dobu realizicie diela az do
dna jeho protokoldrneho odovzdania a prevzatia objednavatelom a odstranenia vietkych zévad a
nedorobkov v sulade s touto zmluvou, je zhotovitel v pinej miere zodpovedny za stratu, kradez,
poskodenie alebo zni¢enie diela, ¢i ktorejkolvek jeho buducej Casti.

Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spolo¢nosti poskytujlcej poistné sluzby
na uzemi SR proti moZnym $kodam spésobenym jeho &innostou a jeho pracovnikmi a pracovnikmi
jeho subdodavatelov a to pocas realizacie predmetu zmluvy a pocas zaruénej doby v zmysle bodu 3.
Clanku IX. tejto zmluvy, €o preukdie objedndvatefovi najneskdr ku diiu Gginnosti tejto zmluvy
predloZenie potvrdenia o thrade poistného priebeine, v pripade Ghrady poistného v mesacnych
alebo 3tvrtroénych splatkach, aZ do ukoncenia zarucnej doby za predmet zakazky.

Objednavatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykondvania diela a dodrZiavanie, resp.
neporusovanie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost pri vykondvani predmetu diela podla tejto zmluvy respektovat jestvujlce
konstrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudi predmetom vykondvaného diela a z
toho dévodu nesmu byt plnenim predmetu zmluvy dotknuté.
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V pripade, Ze objednévatel zisti, Ze realizacia diela je vykondvana nekvalitne, teda v rozpore s
dojednaniami obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavazuje neodkladne zabezpecit napravu a
obnovit riadnu kvalitu prac a dodavok na svoje ndklady a to najneskér do terminu protokolarneho
odovzdania diela.
Zhotovitel a objedndvatel sa zavizuju, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného sihlasu zmluvného partnera.
Zaroven sa zavazuju, Ze uvedené informacie pouZiju iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a nepouZiju
ich na iné Glely. Toto ustanovenie sa viak nevztahuje na obchodné a technické informécie, ktoré su
dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajicim sposobom.
Tato zmluva je uzatvaranad v stlade so zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ¢o
zhotovitel berie na vedomie. Zmluvné strany sa sicasne zavazuji umoinit Ministerstvu Zivotného
prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiacemu orgdnu pre Operacny program Kvalita Zivotného
prostredia (RO), vykonavanie kontroly a pouZitia predmetu zmluvy.
Z dovodu, Ze predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov poskytnutych na zdklade Zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (Zmluvy o NFP), bude predavajuci povinny strpiet
vykon kontroly/auditu/overovania suvisiacich s doddavkou predmetu zmluvy, kedykolvek pocas
platnosti a Géinnosti Zmluvy o NFP a to opravnenymi osobami v zmysle ¢l. 12 VSeobecnych
zmluvnych podmienok k Zmluve o NFP.
Za osoby opravnené sa povazuju:

a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby.

b) najvy3si kontrolny Urad SR, prislu$na Sprava financnej kontroly, Certifikacny orgdn a nimi

poverené osoby.

c) Orgén auditu, jeho spolupracujlice orgdny a nimi poverené osoby.

d) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

e) Osoby prizvané organmi podla pism. a) aZ d) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a

Eurdpskej unie.

Clanok VIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byf po ukonéeni kompletny, musi spifiat funkéné a platnymi normami
predpisane vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukonéeni prac vypratané a Cisté.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskéor 10 dni vopred termin
protokolarneho odovzdania diela.

Objednavatel je povinny od zhotovitela najneskor do troch dni od terminu stanoveného
zhotovitelom zahdjit preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat.

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutarny zastupca zhotovitela,
ktory dielo odovzda za tcasti stavbyveduceho.

Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednavatela je Statutdrny zastupca objednavatela
za Ucasti daliej osoby uréenej objednavatefom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednavatelovi predloZit a odovzdat:

- skutoéné polohové a vySkové zameranie diela v tlacenej aj elektronickej forme

- dokumentdciu k zapracovanym zmenam podla skutotného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehldsenia o zhode, platné certifikdty, zaru¢né listy a navody k obsluhe,
- stavebny dennik,

- doklady o likvidacii odpadu,

- zapisy osvedceni o vykonanych skuskach pouZitych materidlov,

- zapisy o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prdc,

- atesty poZiarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,

- iné doklady alebo podklady, ktoré sa vieobecne vyZaduju a suvisia s vykondvanim diela.
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Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokonéené a neschopné odovzdania a to aZ

do doby spinenia uvedenej podmienky.

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze pod zavadou budu rozumiet odchylku v kvantite a v kvalite,
v rozsahu

a v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve vieobecne zavaznymi technickymi normami (STN).
O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zavereény preberaci
protokol, v ktorom bude okrem iného uvedeny sulpis vietkych zistenych zavad a nedorobkov s
uvedenim dohodnutého terminu ich odstranenia. Zavereény preberaci protokol podpiSe zhotovitel i
objednavatel.

Pokial objednévatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zdveretnom preberacom protokole
svoje dovody.

Dielo bude povaZované za ukonené aZ po ukonceni vietkych prac, ktoré si obsahom tejto zmluvy
a po odstraneni vietkych zdvad a nedorobkov uvedenych v zdveretnom preberacom protokole a v
kolaudaénom rozhodnuti.

Objednéavatel nema povinnost dielo prevziat aZ do doby, pokial zhotovitel neodstrani vietky zistené
zavady alebo nedorobky.

Objedndvatel nemd povinnost dielo prevziaf, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo
staveniska odstraneny vzniknuty odpad a zvySny material zhotovitefa nie je uloZeny na mieste
uréenom objedndvatefom.

V pripade rozporov medzi objednavatefom a zhotovitefom ohladne zistenych zédvad a nedorobkov,
je zhotovitel povinny neodkladne zabezpelit odborné vyjadrenie tretej osoby — nezavislého
autorizovaného odbornika. Ak objednévatel do piatich pracovnych dni od jeho predloZenia pisomne
vyjadri sthlas s jeho odbornym vyjadrenim, bude to znamenat, ie predmetnd zdvada bola
odstranend. V pripade jeho nesuhlasu, je povinny zabezpefit odborné vyjadrenie dalieho
nezavislého autorizovaného odbornika.

Clanok VIIL
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nevykona dielo riadne a véas a neodovzda ho v poZadovanej kvalite a v
stanovenom termine podfa bodu 2. Clanku Il. tejto zmluvy, zavazuje sa zaplatit objednavatelovi
zmluvnt pokutu v iastke 0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podfa bodu 1. Cléanku
lll. tejto zmluvy za kaidy zalaty kalendarny defi omes$kania. Toto ustanovenie sa vztahuje aj na
Liastkové plnenia. Tymto nie je dotknutd nahrada $kody podfa § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika,
ktora vznikne v dosledku omeskania zhotovitela s odovzdanim diela.

V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko v stilade s podmienkami podla tejto zmluvy, uhradi
objednavatefovi zmluvnu pokutu v iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela
podla bodu 1. Clanku IlI. tejto zmluvy za kazdy zadaty kalendarny defi omeskania.

V pripade omeskania s odstrafiovanim zdvad a nedorobkov zistenych pri zdvereénom protokoldrnom
odovzdani a prevzati diela podfa bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje zaplatit
objednavatelovi zmluvni pokutu v iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela

podfa bodu 1. Cldnku lIl. tejto zmluvy za kaidy zalaty kalendarny defi omeskania.

Zmluvna pokuta je splatna ditom uvedenym na fakture, ako defi splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvna pokutu nezanikd povinnost zaistena zmluvnou pokutou a ani
nie je dotknuty ndrok objedndvatela na nahradu 3kody v pinej vySke. Zmluvné pokuty sa do vy3ky
$kody nezapoditavaju.
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Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Poskytnutou zarukou zhotovitel ruci, Ze predmet zmluvy bude mat po cely ¢as trvania zarucnej
doby vlastnosti stanovené touto zmluvou a zaroven sa zavazuje, Ze po cely ¢as trvania zdrucnej
doby bude dielo plne funkéné a sp6sobilé na riadne vyuZivanie.

Poskytnuta zaruka diela je 60 mesiacov (slovom Sestdesiat mesiacov) odo dia jeho protokoldarneho
odovzdania a prevzatia a ukonéenia diela podfa bodu 10 Clanku VII. Tejto zmluvy.

Zhotovitel po dobu trvania zarucnej doby uvedenej v predchadzajucom odseku zodpoveda za
vsetky zdvady, ktoré sa pri uZivania diela vyskytnu alebo ktoré zisti objednavatel a ktoré bude
reklamovat s vynimkou zdvad podla bodu 15 tohto Elanku.

Zhotovitel prebera zaruku podla vseobecne platnych podmienok v SR a v Eurdpskej unii.
Objednavatel je povinny zdvady po ich zisteni bez zbytoéného odkladu pisomne reklamovat, pricom
uvedie o aku zavadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruceni reklamdcie pisomne
doruéit objednavatelovi oznamenie o prijati reklamacie, o jej uznani a o lehote odstranenia zdvady.
Reklamaciu je moZné uplatnit najneskér do posledného dia zarucnej doby, pricom aj reklamacia
preukdzatelne odoslanad objednavatefom v posledny den zaru¢nej doby sa povaZuje za uplatnent v
zarucnej dobe.

V pripade uplatnenia reklamacie objedndvatelom u zhotovitela sa predlZuje zaru¢na doba na td
¢ast vykonané- ho diela, na ktorej sa vyskytla zavada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavazuje prijat reklamaciu na jeho adrese uvedenej v tvode tejto zmluvy, alebo v
pripade zmeny adresy zhotovitefa na novej adrese. Kazdi zmenu adresy sa zhotovitel zavadzuje
neodkladne oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje vybavif reklaméciu ihned,, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom pét)
pracovnych dni.

V pripade, Ze zhotovitel v lehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedoruci objednavatelovi
rozhodnutie o vybaveni reklamacie, ma sa za to, Ze reklamaciu v plnom rozsahu uznal.

Zhotovitel je povinny reklamovanu zdvadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa jedna
o zavadu, ktora bude objedndvatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu havirie, je
zhotovitel povinny zaéat s jej odstrafiovanim do 24 hodin (slovom dvadsatstyri hodin).

Ak objednavatel v pripade uznania reklamdcie oznami lehotu, v rdmci ktorej ma byt reklamovana
zavada diela odstranend a zhotovitel reklamovantu zavadu v tejto lehote neodstrani, ma
objednavatel pravo daf reklamovanu zavadu odstranit tretej osoby, pricom zhotovitel sa zavazuje
zaplatit vSetky naklady, ktoré vznikli objednavatelovi v suvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamdcia nebudu uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpoveda v zmysle ustanovenia §
563 v spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov. Tymto nie st dotknuté zavady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika a zavady na dodanych jednotlivych €astiach a suciastkach diela.

Clanok X.
Nadobudanie vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vlastnikom diela je od samého zaciatku realizacie diela objednavatel.
Do odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v stlade s touto zmluvou zndsa
nebezpecenstvo Skody na diele zhotovitel.

Zhotovitel je vlastnikom veci uréenych na vykonanie diela, najma stavebného materidlu, ktory je
povinny zabezpecit pred kradeZou alebo pred poskodenim a zostadva ich viastnikom aZ do doby,
kedy sa spracovanim stant stu¢astou predmetu diela.
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Do prevzatia riadne vykonaného diela v stlade s touto zmluvou objednavatel nezodpoveda za
Skodu spdsobent na diele. Za $kodu zodpoveda objednavatel len v pripade, Ze ju sam zavinil. Za
$kodu na diele zodpoveda zhotovitel aj v pripade, Ze Skodu spdsobia tretie osoby.

Clanok XI.
Zaverec¢né ustanovenia

Této zmluva je uzatvorena na dobu uréitd v zmysle bodov 1. a2 3. Clanku I1.

Pri riedeni vzajomnych vztahov zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa pouZiju
ustanovenia zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Pripadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknui v stvislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budi zmluvné
strany snaZit riesit predovietkym formou dohody. V pripade, Ze k dohode neddjde, spory budu
rieSené podla slovenského pravneho poriadku na prislusnom side Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze kaZdad zo zmluvnych stran mdZe od tejto zmluvy odstupit v pripade,
e druha strana podstatnym spdsobom porusi zmluvnu povinnost vyplyvajucu z tejto zmluvy. Pod
podstatnym porusenim sa rozumie predovietkym:

- nesplnenie dohodnutych priebeznych terminov a konecného terminu ukoncenia diela

stanovenych v tejto zmluve
- nedodrianie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,
- nedodrzanie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizacie diela stanovenych
v tejto zmluve.

- nenahldsenie zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy

- nepredloZenie dokladu o thrade poistného proti moZnym $kodam spésobenym jeho ¢innostou
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri poruseni zmluvnej povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy je
poskodend strana opravnena uctovat druhej zmluvnej strane zmluvnid pokutu vo vyske 10 % z
celkovej ceny uvedenej v €l. Il bod 1.

Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezavisle od toho, i a

v akej vy$ke vznikne druhej strane 3koda porusenim povinnosti, ktoré moZno vymdhat samostatne.
Obsah tejto zmluvy je moZné menit a doplat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné
ak budu riadne podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén a potvrdené
odtlackami peciatok oboch zmluvnych stran.

Zmluva je spisana v Styroch origindlnych rovnopisoch, pricom objednavatel a zhotovitel dostanu

po dve vyhovenia zmluvy.

Zmluvné strany spoloéne potvrdzuju, Ze sa pred podpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej
zmluvy, poznaju jej obsah a Uéel. Svojimi vlastnoruénymi podpismi a odtlackami peciatok obe
zmluvné strany potvrdzujd, Ze cely text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vainej vole.
Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

* Podrobny poloZkovy rozpocet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL
na CD nosici, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.
» Zoznam subdodavatelov ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto zmluve.

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda Géinnost 1 def po
uverejneni podla § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika a po spineni odkladacej podmienky, ktord
spociva v tom, Ze déjde k uzavretiu platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku v ramci Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia medzi RO a prijimatefom
finanéného prispevku Obco lka, a zdroven RO potvrdi spravnost vykonania verejného
obstardvania.

Za zhotovitela:

\/ AceFr564910
V Moti diia D :.;',‘_'L.,.Z;J'J/®
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