ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1.1 Objednéavater:
Sidlo:
Zastapeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

1.2. Zhotovitel:
Sidlo:

Statutamy zastupca:

Bankové spojenie:
IBAN:

1&o:;

IC DPH:

Zapisany v:

Tel.:

Fax.

e-mail:

v zneni neskorsich predpisov

Cianok 1
Zmluvné strany

Obec SALKA

943 61 Salka 61

Mgr. Silvia Cagalovéa- starostka obce

00 309 249

2021074055

VUB, a.s. IBAN: SK 6902 0000 00000171224172

*

IZOLOX, s.r.o.

Kuklovska 7, 841 04 Bratislava

Mgr. Tamas Lukovics, konatefl

€.0.: 2946011607/1100

SK 8911 0000 0000 2946011607

36 718 068

SK2022304218

Obchondom registry, Odd.:Sro, VioZka &.: 43822/B
0911 123139

tlukovics@gmail.com

Clénok 2
Predmet zmiuvy

2.1. Objednévatef realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky

MATERSKA SKOLKA - ZMENA UCELU UZIVANIA CASTI SKOLY V OBCI SALKA
V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel ispesnym uchadzadom a na zéklade tejto skuto&nosti

a predioZenej ponuky zhotovitefa sa zmluvné strany v slobodnej vdli v stlade s platnymi pravnymi

predpismi rozhodli uzatvorit tdto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realiz4cia diela:

MATERSKA SKOLKA - ZMENA UCELU UZIVANIA CASTI SKOLY V OBCI SALKA

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch zabezpeti
realizaciu diela podfa ,Vykazu vymer* oceneného zhotovitelom, ktory tvori neoddelitefnd stéast zmluvy
(Priloha €.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentécie stavby.

2.1.  Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 14);



Clénok 3

3.1.

32

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2

4.3.

4.4
4.5.

486.

Cas pinenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukonéenie prac do 23.4.2018
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukonéeni preberacieho konania k dielu.
Zmiuvné terminy uvedené v bode 3.1 si terminy najneskorsie pripusiné a neprekrogitelné s vynimkou:
3.2.1. vy8sej moci (neotakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podfa pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov orgénov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spésobené

konanim zhotovitefa.

Predizené lehoty pinenia sa urgia maximaine v preukézatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti podra
bodu 3.2.

Ak je zhotovitel v omeskani s pinenim zmluvy podfa terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel narok
na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujicich Obchodného zékonnika. V pripade ak je zhotovitel
v omeskani o viac ako tri mesiace mé objednavatel pravo pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela
od tejto zmluvy odstupit.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budi vykonané prace zGétované podfa stupia
rozpracovanosti a podla skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitefa.

Clénok 4
Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zdkona NR SR & 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskoréich
predpisov ako vysledok zadavania zékazky podfa zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstardvani’). Povaiuje sa za cenu maximélnu platni poéas doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v &leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 41.451,12, eur
41.2. DPH 8.290,22 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 49.741,34 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolo¢ne s rekapitulaciou
ceny je neoddelitelnou sucastou zmiuvy ako priloha €. I. Viykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny su
ako nacenenie pinenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohfadfiujie pravnu Upravu zakézanych dodatkov podla zékena o verejnom obstarévani,
mbze dojst vyluéne v pripade:
4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. rozSirenia alebo z(Zenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela
4.3.3. nevykonania niektorych préc, resp. €innosti uvedenych v ocenenom ,Viykaze vymer* zo strany
zhotovitefa, ak sa tieto podfa rozhodnutia objednévatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba méze vzniknit v priebehu realizacie
diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si
vyZiada objednavatel, mdzu byt realizované vyluéne v silade so zakonom o verejnom obstarévani.

Postup Upravy ceny pri zGZeni, resp. rozsireni predmetu pinenia podra tejto zmluvy bude nasledovny:
4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatefom oproti ocenenému ,Viykazu vymer*, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednévatela a v pripade potreby aj inymi
osobami.

4.6.2. v pripade sthlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so zmenou
predmetu pinenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude obsahovat
zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat:

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy &. 1, $truktGrovania cenu prace



naviac a celkovu cenu spolu,

4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer* prac naviac,

4.6.2.3 poloZkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v mensom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy €. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,

46.26 dalSie nalezitosti (zapisy, nadrtky ...) objasriujice predmet dodatku k rozpoétu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer* u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri poloZkéch, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z rozpoctu,
4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predloZi zhotovitel v prilohe
k predmetnému dodatku kalkuléciu ceny,
4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulécia ceny nebude prediozena alebo neddjde k dohode o cene prac
naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smemych orientainych cien,
odporuéenych objednavateflovi spolo&nostou CENEKON, spol. s r.o., ICO: 00 684 759,
so sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budi prace
vykonavaneé,
4.6.3.4 prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budi odpocitavané
v cenach podrfa vykazu vymer,
4.6.4. zhotoviterl bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v silade s vyssie uvedenym
objednavatefovi na odsuhlasenie. Objednavatel prediozeny néavrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajicim suhlasom Riadiaceho organu odsiihlasi a podpise, prip. vrati zhotovitefovi
neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdfZania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajtici sa zmeny ceny pinenia podlia
tejto zmluvy, bude opréaviovat zhotovitela k uplatiiovaniu ceny prac naviac, ktoré st Specifikované v tomto
dodatku k zmluve vo faktdre, zohfadiujac préavnu Gpravu zakazanych dodatkov podfa zakona o verejnom
obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k faktire bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podla
pdvodného rozpoétu a samostatne prace podfa dodatkov k zmluve s oznaéenim &isla dodatku.

Clanok V

Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktdr, ktoré zhotovitel vystavi a
odosle objednavatelovi po spineni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo memnych jednotiek a ich ocenenie v silade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoétu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykonad stavebny dozor objednavatefa do 3. pracovného diia od
predloZenia supisu prac zhotovitefom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktir je 14 dni.

52 Faktaru vyhotovi zhotovitel v silade so vSeobecne zévéznymi pravnymi predpismi, najmé so
zakonom €&. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi v 2 originlnych
vytlatkoch vratane vSetkych priloh faktary, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1
originali. Okrem néleZitosti v zmysle vSeobecne zéavéaznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat
minimalne tieto Gdaje:

-  Cislo faktdry resp. dafového dokladu



5.2.1

522

523

524
5:25

526

oznaéenie objednavatela azhotovitefa (ndzov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
penazny ustav, islo Gctu v sdlade s Gdajmi uvedenymi na tejto zmluve

ICO a IC DPH zhotovitefa, ICO a DIC objednavatela

miesto a nazov diela, evidenéné Eislo stavby

Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

den odoslania a den splatnosti faktary .

fakturovanu celkova Gétovanu Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkova fakturovanu
sumu po objektoch — vSetky sumy budd uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktdra bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktary, zistovaci protokol, sipis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou prace, ktoré su
predmetom predkladanej faktary podfa supisu prac v peéte minimalne 30 digitalnych fotografii.
Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podfa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Sipis prac bude
vyhotoveny v sllade s ocenenym vykazom vymer, kitory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat nazvy objektov, polozZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sucastou tejto
zmluvy pricom polozky ktoré maji byt sucastou faktury budi mat vypinené policka tykajuce sa
mnozstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom faktiry bude uvedeny nulovy udaj. Supis
vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne udaje so zapocitanim predchadzajucich
faktar.

Dielo musi byt realizované vylu¢ne v sulade so schvalenym projektom a v stlade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou &. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel
opravneny fakturovat vyluéne skutocne zrealizované prace, ktoré su v silade so schvalenym
projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Doévodom na opravnené vratenie faktury je skutoénost, Ze faktira ma formaine alebo obsahové
nedostatky a nesplfia nalezZitosti ustanoveni &l. 5.1 a5.2. V takomto pripade nova lehota
splatnosti zane plynut odo diia dorucenia opravenej faktiry objednéavatefovi.

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, faktira
za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.
Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Faktaru za vykonané dielo, zohfadriujic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku driu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatefom vylucuje dodatoéné naroky zhotovitefa na
upravu ceny diela.

Zhotovitel suhlasi stym, Ze v pripade finanénej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit faktaru subdodavatefom a tieto je povinny zhotovitel odpocitat z celkovej ceny diela.

Clénok 6

Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelfovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnii na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dih§i nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za cell dobu, v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vsetky
prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon ¢.
223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienak, pokial boli

6.1.1



6.2

6.1.3

v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udribu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni staveniska su
stéastou zmiuvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.26

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel svojou &innostou nesmie narusit bezpeénost osdb nachadzajlcich sa na stavenisku ani
inych osdb pohybujticich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meraéské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpe&uje zhotovitef,
ako sucast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatefa mdZu vstupovat na stavenisko len pokial st povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozomou &innostou a preukdZu sa prislusnym
opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych sietach
udrZiavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a negistoty vzniknuté z jeho &innosti a to
na viastné naklady,

pri odovzdani pinenia podra tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpeéne
prevadzkovat',

po termine odovzdania a prevzatia stavby - pinenia podfa tejto zmluvy, méze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a matérial potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel pinenie podia tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je
zhotovitel povinny vypratat' stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmiuva
a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolaudaéné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,
zhotovitel vykonava Einnosti spojené s pinenim podfa tejto zmluvy na vlastné naklady, na viastni
zodpovednost a vlastné nebezpecenstvo podfa zmiuvy, prigom sa zavizuje dodrziavat vietky
prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikicie, a technické predpisy a
vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne pouéit vsetkych
zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,

objednavatefl, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym G¢elom zhotovitel zabezpeéi osobe vykonavajlcej stavebny dozor
pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje pinenie podfa tejto zmluvy a ich
sucasti alebo sa skladuje material potrebny na pinenie podra tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt
osobe vykonavajucej stavebny dozor predioZené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace
s pinenim podfa tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznaCenymi zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déverne,

6.2.10 stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi akékolvek

zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povaZuje podlfa svojho nazoru za nevyhnutné a
primerané. Zhotovitefl je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vy3ku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.
Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstapenie od zmluvy a budd ocenené v sdlade
so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porugenie
zmiluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktort je zhotovitef zodpovedny, vykona zhotovitef nariadené
prace na vlastné naklady,

6.2.11 zhotovitel nevykona zmeny pinenia podra tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu

pinenia podfa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovaZuju prace, ktorych mnoZstvo sa
nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12 ak povaZuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netidelné, musi uplatnit

svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opéatovné poziadanie
stavebného dozoru vykonat, pokiaf nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi



6.3

pracami budu spojené viac naklady, tie potom znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup
prac, objednavatel pristlpi na primeranu Gpravu zmluvy z dévodu éasového skizu,

6.2.13 objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe miniméine jedenkrat mesaéne.
6.2.14 objednavatel ak moZe, poskytne zhotovitefovi na poZiadanie k pouZitiu alebo spoloénému

pouzZivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym -méa viastnicke,
dispoziéné alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a stoéné znasa
zhotovitel, v pripade spolocného uZivania ich alikvotnou éastou,

6.2.15 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpetované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi

alebo vyhlaseniami o zhode vzmysle zakona & 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplineni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto
doklady nebudu mat, resp. nebud( zodpovedat zmluve a poZadovanym skdiskam, musi zhotovitel na
vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel.
Objednavatel méZe na odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel méa
v pripade nedodrZania terminu odstranenia vad zhotovitefom pravo na odstipenie od zmluvy.
Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmiuvou,

6.2.16 zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkofvek udalosti,

ktoré brani alebo staZuje realizaciu pinenia podfa,tejto zmiuvy,

6.2.17 zhotovitel je povinny zabezpecit uCast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,

ktoré vykonava stavebny dozor objednavatefa a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18 Ziadna Cast pinenia podfa tejto zmluvy nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho suhlasu

stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkofvek &asti diela, ktora ma byt
zakryta. Zhotovitel aspont 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Zze &ast diela bude
zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do ..... dni od
upozomenia zhotovitefa, je zhotovitel opravneny prislusna East diela zakryt. V pripade, Ze ju
stavebny dozor napriek upozomneniu zhotovitela nevykona, je objednavatel povinny uhradit naklady
dodatocného odknytia, pokial sa takéto odkrytie za GCelom kontroly vyZaduje. Ak sa vsak pri
dodatonom odknyti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie néklady dodatoéného odkrytia
zhotovitef,

6.2.19 stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizéciu pineni podra tejto zmiuvy

zhotovitefovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2
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6.3.4

6.3.5

6.3.6

zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to
v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii
v pripade straty alebo zni&enia originlu. Dalsiu képiu stavebného denniku odobera stavebny dozor,
do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodujice pre pinenie zmluvy, najma tdaje
o Casovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentécie, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a Gdaje nevyhnutné pre posudenie
prac organmi $tatnej spravy. Pogas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik konéi diiom odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyvedici, pripadne jeho zastupca aich
predstaveny. Okrem nich su opravneni robif zaznam projektant, stavebny dozor objednavatefa, jeho
predstaveny, organy Statneho stavebného dohfadu, pripadne iné prisluné organy $tatnej spravy,
denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s oislovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelitefné prepisy, ktoré sa &isluji zhodne s pevnymi listami. Denné
zéznamy sa zapisuju zasadne v ten defi, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak mdzZe urobit v nasledujdci defi. Pri dennych zdznamoch sa
nesmu vynechat volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na realizaciu pinenia podra tejto zmiuvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zo strany
zhotovitefa alebo jeho subdodéavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje viastné naklady,



6.3.7

6.3.8

ak stavbyvedlci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarme odovzdanie a prevzatie,
6.4.2dielo nemozno preberat po ucelenych Eastiach, resp. etapach,
6.4.3 prevzatim ucelenej cCasti prechadza vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo 3kody na
objednavatela,
6.4.4 prevzatie predmetu diela mdZe byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia,
6.4.5 zhotovitel je povinny najneskor 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude pinenie
podfa tejto zmluvy alebo jeho ucelena East pripravena na odovzdanie,
6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskasSanie odovzdavaného pinenia podlia tejto
zmiuvy,
6.4.7zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatefovi:
6.4.7.1 projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia vyhotovend zodpovednym
geodetom. Zameranie skutotného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotnu
trigonometrickd siet, resp. spdsobom, akym je vyhotovena projekiova
dokumentéacia (vytyCovacie schémy),
6.4.7.2 projektovi dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien
podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v &iernotladi,
vratane odovzdania projektu skato€ného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,
6.4.7.3 zoznam strojov, zariadeni, ktoré s sicastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka,
6.4.7.4 zapisnice a osvedenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov,
6.4.7.5 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
6.4.7.6  zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
6.4.7.7 doklady o vykonanych funkénych skaskach,
6.4.7.8 vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
6.4.7.9 stavebné denniky.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre neukoncenie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitefa sa zabezpecilo kvalitné, Gpiné a rychle uskuto&nenie tohto
konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokongenu Cast pinenia podfa tejto zmiuvy, ak nebola z
dbvodov na strane zhotovitefa odovzdana ina Cast pinenia podfa tejto zmluvy, ktora podfa
dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10 zapisnicu o prevzati pinenia podra tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

6.4.11 ak objednavatel odmietne pinenie podfa tejto zmiuvy alebo jeho &ast prevziat, je povinny
uviest dbévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pbévodnej zapisnici,

6.4.12 zmluvné strany sa mdézu dohodnit na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokon&enych €asti plnenia podfa tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

8.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

zhotovitel je povinny zabudovat materidl a vyrobky v zmysle zakona &. 133/2013 Z.z. a zakona &.
264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené objednavatefom pisomnou formou,
nie je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi, bezpe&nostnymi
alebo hygienickymi predpismi a normami,

nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaja schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Majetok prechadza do vlastnictva obce aj Giastkovym prebratim diela po podpisani preberacieho
protokolu.
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Clanok 7
Zodpovednost'za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pinenie podfa tejto zmiuvy méa v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
viastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokiadanym G&elom.
Ak objednavatel prevezme pinenie podfa tejto zmluvy s vadami, & uz zjavnymi alebo skrytymi, ma pravo
na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitef povinny bez zbyto&ného odkladu vady pinenia podfa tejto zmluvy
odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spomych pripadoch nesie naklady na odstranenie
vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitef.

Ak sa vyskytne vada, ktord podstatne ovplyviiuje pouzitelnost pinenia podfa tejto zmiuvy a tato je
zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi $kodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel poskytuje objednavatefovi zaruku 60 mesiacov od protokoldmeho odovzdania a prevzatia
stavby,

Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstva v ramci na pinenie zmluvy sa zhoduje s
udajmi v sprievodnych dokladoch.

L Y

Clénok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrZani terminu zo strany zhotovitefa uvedeného v &lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % (miniméine viak 15 eur/defi) z ceny &asti
plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy deri omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, & av akej vyske
vznikne druhej zmiuvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktord mozno vymahat samostatne. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatefa na nahradu $kody.

Clénok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a pineni zmluvy prioritu maju:

9.1.1. sGtazné podklady,

9.1.2. zmiuva,

9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

9.1.4. technické Specifikacie prac,

9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metéd,
mobZe si kazda strana dat vykonat materidlino-technické preskusanie Statnym alebo Statom uznavanym
skasobnym miestom pre skisky materialov. Viysledky tychto skuok su zavazné. Naklady na skusky znasa
strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budd prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych strén, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie
sud.
Spory zmluvnych stran neopravnuja zhotovitela zastavit prace. ‘
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat prislusny
sud SR.



Clénok 10
Ostatné prava a povinnosti

10.1  Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajlice
sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova miéanlivost o vietkych skutognostiach, o ktorych sa dozvedel
pri realizacii tejto zmluvy.

10.2  Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho sihlasu objednavatefa previest zavazky zo zmiuvy alebo
postupit pohfadavku voéi objednavatefovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmluvné strany sa zavdzuju zachovat miéanlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informéaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podfa zakona.

10.4 Zhotovitel umozni Eurépskej komisii, Eurépskemu Gradu boja proti podvodom a Eurépskemu dvoru
auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu pinenia zmluvy, a aby v
pripade potreby na zéklade podpomnych dokumentov vykonali Gpini kontrolu Gétovnej uzévierky,
uctovnych dokladov, a vSetkych ostatnych dokumentov vztahuijicich sa na financovanie pinenia zmiuvy.

10.5 Zhotovitel sa zavézuje pri plneni zmluvy dodrZiavat platné a G&inné vieobecne zavazné pravne predpisy
Slovenskej republiky.

10.6 Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi s opravnenim objednavateta a opravnenych organov v zmysle
pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislusného poskytovatefa pomoci vykonavat kontrolu
alalebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe objednavatefa a
ostatnym organom kontroly a auditu (najmé riadiaci orgén, sprostredkovatefsky organ pod riadiacim
organom, certifikaCny orgén, organ auditu), poskytnat yyZiadand dokumentaciu od zhotovitela, zabezpegit
pritomnost opravnenych osob zo strany zhotovitefa, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov
na odstranenie zistenych nedostatkov.

10.7 Zhotovitel je opravneny zabezpecit stavebné prace aj prostrednictvom subdodévatelov. Za zabezpedenie
stavebnych préc prostrednictvom subdodavatelov mé zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval
sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred planovanym nasadenim
subdodéavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatelov,
prostrednictvom ktorych bude uskutoéfiovat’ stavebné prace.

Clanok 11
Ukonéenie zmiuvy

11.1 Zmluvu je moZné ukonéit dohodou zmiuvnych stran alebo odstupenim od zmiuvy.

11.2. Od zmluvy mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitefovi prinalezi nahrada iba za skutoéne vykonané prace.

11.3 Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4 Objednavatel mbze odstapit od zmluvy pre podstatné porudenie povinnosti zhotovitela aj v pripade, ze
zhotovitel meska so spinenim zmluvného terminu, alebo &iastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne
uplynie dodatoéne stanovena lehota na pinenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitefovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalsie naroky
sUvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vya&tovani s ndhradnym zhotovitefom.

11.6 Zhotovitel méZe odstipit od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitefovi znemozZni vykonavanie prac. Musi v8ak vyzvat objednavatefa a uréit mu dodato&ne primerani
lehotu na spinenie zavazkov vyplyvajicich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Ze v pripade nepinenia aj po
stanovenom termine od zmiluvy odstupi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku difiu odstipenia od zmluvy sa vyaétuju podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clénok 12
Zavereéné ustanovenia

12.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obg&ianskeho zakonnika.
12.2 Zmeny a dopinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi



zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budi oéislované podfa poradia.

12.3 K névrhom dodatkov k tejto zmiuve sa zmluvné strany zavézuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

12.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve zhotovitel.
12.5 Tato zmluva, vrétane jej priloh, ktoré tvoria jej neoddelitelnu sucast, nadobida platnost diiom jej podpisu
oboma zmluvnymi stranami , Géinnost' dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v silade s § 47a Obé&ianskeho
zakonnika v platnom zneni.

Salka, dia 17.01.2018

N Mgr.Tamés Lukovics
g Cagal
Mgr. Silvia Cagalova $tatutamy zastupca

starostka obce IZOLOX, s.r.o.



